

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180008		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	半田処理分区污水管布設工事第23工区		
工事場所	貝塚市 半田・半田二丁目 地内		
工事概要	施工延長 L=100.30m 管布設工 VUφ200 l=98.35m 人孔設置工 1箇所 污水柵設置工 8箇所 付帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年4月26日		
当初	設計金額	¥15,824,160	【税込:円】
	最低制限価格	¥13,975,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥13,975,200	【税込:円】
	工期	平成30年4月27日 ~ 平成30年8月3日	
変更	変更請負額	¥14,332,680	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市窪田210	
100065		大弥建設 株式会社	
		代表取締役 小松 孝行	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	大弥建設(株)	¥12,940,000	落札
2	(有)歩産業	¥12,940,000	
3	(株)井上商事	¥12,940,000	
4	岸造園	¥12,940,000	
5	(有)清舗装	¥12,940,000	
6	(有)幸伸設備工業	¥12,940,000	
7	ヒキ建設	¥12,940,000	
8	千田建設(株)	¥12,940,000	
9	(株)泉洋建設産業	¥12,940,000	
10	大一建設(株)	¥12,940,000	
11	(株)大工安工務店	¥12,940,000	
12	(有)武内建設	¥12,940,000	
13	(有)ツヨキ建設	¥12,940,000	
14	(株)田中広工務店	¥12,940,000	
15	佃造園(株)	¥12,940,000	
16	(有)南武産業	¥12,940,000	
17	西弘商店	¥12,940,000	
18	P. TECH	¥12,940,000	
19	松本建設	¥12,940,000	
20	八木造園	¥12,940,000	
21	(株)ヤマト	¥12,940,000	
22	降貴建設	¥12,940,000	
23	(有)アルファ産業		辞退
24	(株)酒井工務店		辞退
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 取付管掘削時に擁壁があり、コンクリート削孔を追加及び舗装厚・路盤厚が想定より厚く、処分量が増加したため。		