

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180012		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	小淵川河川護岸改修工事		
工事場所	貝塚市 半田 地内		
工事概要	施工延長 L=15.60m もたれ擁壁工 1式 隔壁工 1式 護床工 A=22.50㎡ 土留工 L=13.95m 仮設工 1式 (-----) 河川内清掃工 (-----) 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年4月26日		
当初	設計金額	¥10,658,520	【税込:円】
	最低制限価格	¥9,385,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥9,385,200	【税込:円】
	工期	平成30年4月27日 ~ 平成30年7月6日	
変更	変更請負額	¥11,267,640	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市木積726-1	
100511		佃造園 株式会社	
		代表取締役 佃 美憲	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	佃造園(株)	¥8,690,000	落札
2	(有)歩産業	¥8,690,000	
3	(株)井上商事	¥8,690,000	
4	岸造園	¥8,690,000	
5	(有)清舗装	¥8,690,000	
6	(有)幸伸設備工業	¥8,690,000	
7	ヒキ建設	¥8,690,000	
8	千田建設(株)	¥8,690,000	
9	(株)泉洋建設産業	¥8,690,000	
10	大一建設(株)	¥8,690,000	
11	(株)大工安工務店	¥8,690,000	
12	(有)武内建設	¥8,690,000	
13	(有)ツヨキ建設	¥8,690,000	
14	(株)田中広工務店	¥8,690,000	
15	西弘商店	¥8,690,000	
16	P. TECH	¥8,690,000	
17	八木造園	¥8,690,000	
18	(株)ヤマト	¥8,690,000	
19	降貴建設	¥8,690,000	
20	(有)アルファ産業		辞退
21	(株)酒井工務店		辞退
22	大弥建設(株)		辞退
23	松本建設		辞退
24	(有)南武産業		無効
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 処分土量の増加及び工事区間上流部における河床整正を行ったため。		