

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180028		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	国道26号線配水管移設工事（復元工事）（配管工事）（堀半田第31工区）		
工事場所	貝塚市 福田 地内		
工事概要	工事延長 L=270.0m、配水管布設工 DCIP (GX) Φ150 L=256.7m PPΦ50 L=13.0m、給水切替工 5件、仮管撤去工 1式、附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札（契約）日	平成30年4月25日		
当初	設計金額	¥17,355,600	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札（契約）金額	¥15,084,360	【税込:円】
	工期	平成30年4月26日 ～ 平成30年7月31日	
変更	変更請負額		
	変更工期	平成30年4月26日 ～ 平成30年8月24日	
落札（契約）業者 100318	貝塚市畠中1-9-6		
	有限会社 西村水道		
	代表取締役 西村 潤子		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)
1	(有)西村水道	¥13,967,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 道路管理者との協議で時間を要したため。		