

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180045		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	大阪和泉南線外1線配水管移設工事（復元工事）（配管工事）（石才第13工区）		
工事場所	貝塚市 石才 地内		
工事概要	工事延長 L=215.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ300 L=1.5m DCIP(GX)φ200 L=188.0m(L=187.7m) DCIP(GX)φ150 L=16.1m(L=16.5m) DCIP(K)φ300 L=1.7m DCIP(K)φ200 L=4.7m(L=5.7m) 給水切替工 19件 仮管撤去工 一式 附帯工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札（契約）日	平成30年5月16日		
当初	設計金額	¥26,244,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札（契約）金額	¥23,407,920	【税込:円】
	工期	平成30年5月17日 ～ 平成30年8月31日	
変更	変更請負額	¥23,185,440	
	変更工期		
落札（契約）業者		貝塚市澤40-1	
100319		生孝設備 株式会社	
		代表取締役 生長 好一	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)
1	生孝設備(株)	¥21,674,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 地下埋設物等との位置関係から、本管布設位置が変更となり、配管材料が減少したため。		