

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180047				
工事種別	水道施設工事	工事担当課	上下水道部 浄水課		
工事名	津田浄水場浄水施設整備工事				
工事場所	貝塚市 津田 地内				
工事概要	施工延長 L=26.0m 浄水管布設 NS形DIPφ500 L=26.0m 伸縮可とう管設置 NS形φ500 1箇所 土工事 1式 仮設工 親杭横矢板土留め工法 1式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札(契約)日	平成30年8月9日				
当初	設計金額	¥26,254,800	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥23,360,400	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥23,716,800	【税込:円】		
	工期	平成30年8月10日 ~ 平成30年12月28日			
変更	変更請負額	¥24,155,280			
	変更工期	平成30年8月10日 ~ 平成31年1月11日			
落札(契約)業者	貝塚市脇浜1-14-20				
	神前建設 株式会社				
	代表取締役 神前 喜之				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	神前建設(株)	21,960,000			落札
2	(株)小西建設	22,100,000			
3	辻義設備工業(株)	31,000,000			
4	窪利産業(株)	18,570,000			失格
5	(株)東光	18,210,000			失格
6	(株)カンキコーポレーション	辞退			辞退
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考	(変更理由)浄水管施工にあたり、既設排水用仕切弁の不具合が見つかり、修繕する必要が生じたため。				