

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180049		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立西小学校校舎トイレ改修工事に伴う建築工事		
工事場所	貝塚市 脇浜4丁目 地内		
工事概要	清掃方式の変更（湿式から乾式へ）および便器の変更（和式から洋式へ）に伴う床、手摺、ブースの改修工事（10棟1～3階トイレ）		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札（契約）日	平成30年5月31日		
当初	設計金額	¥27,118,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥24,397,200	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥24,397,200	【税込:円】
	工期	平成30年6月1日 ～ 平成30年9月28日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者 100036		貝塚市脇浜1-14-20	
		神前建設 株式会社	
		代表取締役 神前 喜之	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)
1	神前建設(株)	¥22,590,000	落札
2	窪利産業(株)	¥22,590,000	
3	(株)西海産業	¥22,590,000	
4	大一建設(株)	¥22,590,000	
5	(株)田中広工務店	¥22,590,000	
6	(有)玉置産業	¥22,590,000	
7	古川建設(株)	¥22,590,000	
8	山崎建設(株)	¥22,590,000	
9	(株)六映	¥22,590,000	
10	(株)kfカンパニー	¥22,590,000	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		