

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180086		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区第17工区舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=120.5m 舗装工(t=5cm) A=841.3㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年7月26日		
当初	設計金額	¥4,907,520	【税込:円】
	最低制限価格	¥4,298,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,298,400	【税込:円】
	工期	平成30年7月27日 ~ 平成30年9月28日	
変更	変更請負額	¥4,721,760	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市名越756-10	
100019		神堀建設工業	
		代表者 時見 隆一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	神堀建設工業	¥3,980,000	落札
2	(有)歩産業	¥3,980,000	
3	(株)井上商事	¥3,980,000	
4	(株)カリアワ	¥3,980,000	
5	(有)清舗装	¥3,980,000	
6	(有)幸伸設備工業	¥3,980,000	
7	千田建設(株)	¥3,980,000	
8	(株)大工安工務店	¥3,980,000	
9	(有)武内建設	¥3,980,000	
10	(有)妙珮建設	¥3,980,000	
11	(株)田中広工務店	¥3,980,000	
12	佃造園(株)	¥3,980,000	
13	(有)徳重工業	¥3,980,000	
14	(株)中尾建設	¥3,980,000	
15	(有)南武産業	¥3,980,000	
16	(株)門田商店	¥3,980,000	
17	幸建設	¥3,980,000	
18	P. TECH	¥3,980,000	
19	邦南建設	¥3,980,000	
20	松本建設	¥3,980,000	
21	隆貴建設	¥3,980,000	
22	カト興業	¥3,980,000	
23	大昇建設(株)	¥3,980,000	
24	赤野建設	¥3,980,000	
25	(株)ヤマト		無効
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)当初予定していた昼間施工区間を一部夜間施工に変更したため。		