

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180091		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	森駅駐輪場整備工事		
工事場所	貝塚市 森 地内		
工事概要	施工延長 L=31.5m アスファルト舗装工(t=3cm)A=272.4㎡ 路盤工RC-40(t=22cm)A=272.4㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年7月26日		
当初	設計金額	¥1,999,080	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,749,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,749,600	【税込:円】
	工期	平成30年7月27日 ~ 平成30年9月7日	
変更	変更請負額	¥1,987,200	
	変更工期		
落札(契約)業者 110041		貝塚市畠中2-3-13	
		株式会社 マルセン	
		代表取締役 光成 育子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)マルセン	¥1,620,000	落札
2	岸造園	¥1,620,000	
3	(株)グリーンガーデン	¥1,620,000	
4	コヒキ建設	¥1,620,000	
5	坂口建設(株)	¥1,620,000	
6	(株)田中造園	¥1,620,000	
7	(有)庭匠	¥1,620,000	
8	光産業	¥1,620,000	
9	(株)ヒロテック	¥1,620,000	
10	(有)南川造園	¥1,620,000	
11	矢倉工業	¥1,620,000	
12	鷺森工務店	¥1,620,000	
13	協和組	¥1,620,000	
14	(株)幹工務店	¥1,620,000	
15	(株)仲昌	¥1,620,000	
16	辻慶清掃(株)	¥1,620,000	
17	佳産業	¥1,620,000	
18	(株)西貫社	¥1,620,000	
19	西原工業	¥1,620,000	
20	土肥設備	¥1,620,000	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地権者との協議により、予定していた工事範囲が変更され、打設するコンクリートが増加したため。		