

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180093		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	整備事業設計委託に伴う試掘工事		
工事場所	貝塚市 中町外9 地内		
工事概要	試験掘工24箇所（23箇所）、舗装本復旧工14箇所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	平成30年7月26日		
当初	設計金額	¥5,313,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥4,698,000	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥4,698,000	【税込:円】
	工期	平成30年7月27日 ～ 平成30年11月20日	
変更	変更請負額	¥4,830,840	
	変更工期		
落札（契約）業者 100202		貝塚市堀3-12-1-317	
		協和組	
		代表者 植田 愛人	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	協和組	¥4,350,000	落札
2	(株)双葉産業	¥4,350,000	
3	(株)グリーンガーデン	¥4,350,000	
4	坂口建設(株)	¥4,350,000	
5	阪口製作所	¥4,350,000	
6	光産業	¥4,350,000	
7	(株)ヒロテック	¥4,350,000	
8	大昇建設(株)	¥4,350,000	
9	矢倉工業	¥4,350,000	
10	かた興業	¥4,350,000	
11	鷺森工務店	¥4,350,000	
12	辻慶清掃(株)	¥4,350,000	
13	佳産業	¥4,350,000	
14	(株)幹工務店	¥4,350,000	
15	(株)西貫社	¥4,350,000	
16	西原工業	¥4,350,000	
17	土肥設備	¥4,350,000	
18	(株)仲昌	¥4,350,000	
19	(株)マルセン	¥4,350,000	
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 工事着手したところ、地下埋設物の位置が想定と異なっていた箇所があり、試掘箇所を追加したため。		