平 成 30 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工 事 番 号		180102		
工 事 種 別		鋼構造物工事	工 事 担 当 課	都市整備部 道路公園課
工 事 名		市道名越千石荘線(千石橋)橋梁補修工事		
工 事 場 所		貝塚市 名越 地内		
工 事 概 要		施工延長 L=38.30m 橋梁補修工 1式 断面修復工(A=4.1㎡)A=4.5㎡ ひびわれ補修工 (L=490.0m)L=582.2m 塗装塗替工 (A=1099.4㎡)A=1113.7㎡ 表面保護工 (A=444.0㎡)A=386.8㎡ 仮設工 1式 吊足場工 A=413.6㎡ 湿式塗膜剥離養生設備工 1式		
契約の方法及び業者選定理由		一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。	
入札(契約)日		平成30年9月6日		
当初	設計金額	¥66,727,800	【税込:円】 ＊事後公表	
	最低制限価格	¥58,978,800	【税込:円】 ＊事後公表	
	落札(契約)金額	¥60,588,000	【税込:円】	
	工 期	平成30年9月7日 ～ 平成31年3月22日		
変更	変更請負額	¥69,245,280		
	変 更 工 期			
落札(契約)業者		大阪市住之江区平林南1-3-30 酒井工業 株式会社 大阪本社 本社長 池邊 清吉		

	(指名)業者名	入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	酒井工業(株) 大阪本社	56,100,000			落札
2	(株)橋本建設	57,847,000			
3	関西化工建設(株)	辞退			辞退
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

備考	(変更理由)労働基準局との協議・現場条件の精査により、環境対策設備を新たに設置及び想定より床板下面のひび割れ補修範囲が増大したため。