

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180134				
工事種別	鋼構造物工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課		
工事名	市道半田王子2号線(福永橋)橋梁補修工事				
工事場所	貝塚市 橋本 地内				
工事概要	施工延長 L=32.5m 鋼橋上部補修工1式(鋼橋塗装工(A=423.3㎡)A=465.1㎡・主桁補修工1式・支承取替工8基・床版及び地覆・高欄補修工1式・橋面工A=143.1㎡・伸縮装置工1式・排水施設工1式) 橋台橋脚補修工1式(堅壁補修工1式・ハラヘッド構築工1式・重力式擁壁工1式・表面含浸工A=68.2㎡・縁端拡幅工1式) 仮設工1式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	平成30年10月17日				
当初	設計金額	¥112,592,160	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥100,353,600	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥101,304,000	【税込:円】		
	工期	平成30年10月18日 ~ 平成32年3月19日			
変更	変更請負額	¥102,806,600			
	変更工期				
落札(契約)業者	貝塚市地蔵堂206-1				
	株式会社 田中政組				
	代表取締役 田中 政治				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	(株)田中政組	93,800,000			落札
2	(株)今重興産	93,800,000			
3	(株)ワールト	93,950,000			
4	奈良建設(株) 大阪支店	109,000,000			
5	(株)橋本建設	92,014,000			失格
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考	(変更理由)断面修復作業において、コンクリートの浮き及び欠損が数多く見つかリ、補修範囲が増えたため。				