

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180136		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	大阪和泉南線配水管移設工事(仮管工事)(石才第14工区)		
工事場所	貝塚市 石才 地内		
工事概要	工事延長 L=140.0m、仮配水管布設工 φ200 L=135.0m、仮給水切替工 20件、附帯工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年10月11日		
当初	設計金額	¥21,330,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥18,964,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥18,964,800	【税込:円】
	工期	平成30年10月12日 ~ 平成31年1月11日	
変更	変更請負額	¥18,378,360	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市澤276-1	
100323		生和設備工業 株式会社	
		代表取締役 生長 照之	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生和設備工業(株)	¥17,560,000	落札
2	(株)オクダ	¥17,560,000	
3	(株)貝塚水道工業所	¥17,560,000	
4	(有)岸上設備工業所	¥17,560,000	
5	(株)秀設	¥17,560,000	
6	生孝設備(株)	¥17,560,000	
7	(有)西村水道	¥17,560,000	
8	阪南設備工業(株)	¥17,560,000	
9	福井設備	¥17,560,000	
10	福井電気設備(株)	¥17,560,000	
11	(有)オキ総合	¥17,560,000	
12	オキ設備(株)	¥17,560,000	
13	松浪水道(株)	¥19,750,000	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)一部区間における夜間施工から昼間施工への変更に伴い、労務費が減少したため。		