

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180194		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	西町海塚麻生中線配水管布設替工事（土工工事）		
工事場所	貝塚市 中 地内		
工事概要	工事延長L=210.0m 配管土工L=206.8m 舗装工A=483.1㎡ 附帯工一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年12月6日		
当初	設計金額	¥14,450,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥12,798,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥12,798,000	【税込:円】
	工期	平成30年12月7日 ～ 平成31年3月22日	
変更	変更請負額		
	変更工期	平成30年12月7日 ～ 平成31年3月28日	
落札(契約)業者		貝塚市麻生中1175-14	
100209		赤野建設	
		代表者 赤野 裕通	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	赤野建設	¥11,850,000	落札
2	(有)アルファ産業	¥11,850,000	
3	神堀建設工業	¥11,850,000	
4	(株)カリョウ	¥11,850,000	
5	岸造園	¥11,850,000	
6	(株)泉洋建設産業	¥11,850,000	
7	大弥建設(株)	¥11,850,000	
8	(有)武内建設	¥11,850,000	
9	(株)田中広工務店	¥11,850,000	
10	佃造園(株)	¥11,850,000	
11	(有)徳重工業	¥11,850,000	
12	(有)南武産業	¥11,850,000	
13	P. TECH	¥11,850,000	
14	(株)門田商店	¥11,850,000	
15	(株)ヤマト	¥11,850,000	
16	幸建設	¥11,850,000	
17	泉州興業(株)		辞退
18	(有)タツ建設		辞退
19	大一建設(株)		無効
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 舗装復旧工を施工するのに、沿道の店舗や駐車場との日程調整に時間を要したため。		