

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180195		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	津田沢1号線配水管布設替工事（土工工事）		
工事場所	貝塚市 堀3丁目 地内		
工事概要	工事延長 L=170.0m、配管土工 L=166.7m、舗装工 A=831.4㎡、附帯工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年12月6日		
当初	設計金額	¥11,102,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥9,849,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥9,849,600	【税込:円】
	工期	平成30年12月7日 ～ 平成31年3月22日	
変更	変更請負額	¥10,031,040	
	変更工期	平成30年12月7日 ～ 平成31年3月28日	
落札(契約)業者		貝塚市福田64-1	
100005		有限会社 アルファ産業	
		代表取締役 金本 孝吉	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)アルファ産業	¥9,120,000	落札
2	神堀建設工業	¥9,120,000	
3	(株)カリョウ	¥9,120,000	
4	(株)泉洋建設産業	¥9,120,000	
5	大一建設(株)	¥9,120,000	
6	大弥建設(株)	¥9,120,000	
7	(有)武内建設	¥9,120,000	
8	(株)田中広工務店	¥9,120,000	
9	佃造園(株)	¥9,120,000	
10	(有)徳重工業	¥9,120,000	
11	(有)南武産業	¥9,120,000	
12	P. TECH	¥9,120,000	
13	(株)門田商店	¥9,120,000	
14	幸建設	¥9,120,000	
15	泉州興業(株)		辞退
16	岸造園		辞退
17	(有)タヨシ建設		辞退
18	赤野建設		辞退
19	(株)ヤマト		無効
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)他企業の埋設物が輻輳し、掘削深が深くなったため。また、道路規制の協議で時間を要したため。		