

平成30年度入札・契約結果

| | | | |
|---------------|---|-------------------------|--------------|
| 工事番号 | 180199 | | |
| 工事種別 | 土木一式工事 | 工事担当課 | 上下水道部 下水道推進課 |
| 工事名 | 森三ツ松処理分区污水管布設工事第11工区 | | |
| 工事場所 | 貝塚市 三ツ松 地内 | | |
| 工事概要 | 施工延長 L=157.90(158.90)m 管布設工 VUφ200mm l=152.04(153.04)m 人孔設置工 13箇所 污水枳設置工 12(9)箇所 付帯工 1式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。 | | |
| 入札(契約)日 | 平成30年12月6日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥16,925,760 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥14,774,400 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥14,774,400 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 平成30年12月7日 ~ 平成31年3月15日 | |
| 変更 | 変更請負額 | ¥15,557,400 | |
| | 変更工期 | 平成30年12月7日 ~ 平成31年3月28日 | |
| 落札(契約)業者 | | 貝塚市三ツ松40-3 | |
| 100172 | | 有限会社 ㏽㏽建設 | |
| | | 代表取締役 和田 勲 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | (有)㏽㏽建設 | ¥13,680,000 | 落札 |
| 2 | (有)アルファ産業 | ¥13,680,000 | |
| 3 | 神堀建設工業 | ¥13,680,000 | |
| 4 | (株)カリア㏽ | ¥13,680,000 | |
| 5 | 岸造園 | ¥13,680,000 | |
| 6 | (株)泉洋建設産業 | ¥13,680,000 | |
| 7 | 大一建設(株) | ¥13,680,000 | |
| 8 | 大弥建設(株) | ¥13,680,000 | |
| 9 | (有)武内建設 | ¥13,680,000 | |
| 10 | (株)田中広工務店 | ¥13,680,000 | |
| 11 | 佃造園(株) | ¥13,680,000 | |
| 12 | (有)徳重工業 | ¥13,680,000 | |
| 13 | (有)南武産業 | ¥13,680,000 | |
| 14 | P. TECH | ¥13,680,000 | |
| 15 | (株)門田商店 | ¥13,680,000 | |
| 16 | (株)ヤマト | ¥13,680,000 | |
| 17 | 幸建設 | ¥13,680,000 | |
| 18 | 赤野建設 | ¥13,680,000 | |
| 19 | 泉州興業(株) | | 辞退 |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | (変更理由) 污水枳を3箇所追加及び湧水量が多いことに伴う水替工等を実施したため。 | | |