

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180200		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	半田第2処理分区污水管布設工事第1工区		
工事場所	貝塚市 半田2丁目 地内		
工事概要	施工延長 L=107.50m 管布設工 VUφ200mm l=104.97m 人孔設置工 5箇所 污水柵設置工 15(9)箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年12月6日		
当初	設計金額	¥13,431,960	【税込:円】
	最低制限価格	¥11,739,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥11,739,600	【税込:円】
	工期	平成30年12月7日 ~ 平成31年3月15日	
変更	変更請負額	¥12,732,120	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市木積2211-1	
100507		岸造園	
		岸 幸一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	岸造園	¥10,870,000	落札
2	(有)アルファ産業	¥10,870,000	
3	神堀建設工業	¥10,870,000	
4	(株)カリョウ	¥10,870,000	
5	(株)泉洋建設産業	¥10,870,000	
6	大一建設(株)	¥10,870,000	
7	大弥建設(株)	¥10,870,000	
8	(有)武内建設	¥10,870,000	
9	(株)田中広工務店	¥10,870,000	
10	佃造園(株)	¥10,870,000	
11	(有)徳重工業	¥10,870,000	
12	(有)南武産業	¥10,870,000	
13	P. TECH	¥10,870,000	
14	(株)門田商店	¥10,870,000	
15	(株)ヤマト	¥10,870,000	
16	幸建設	¥10,870,000	
17	泉州興業(株)		辞退
18	(有)タツ建設		辞退
19	赤野建設		辞退
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 雨水管の撤去復旧作業と污水柵6箇所を追加したため。		