

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180202		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区污水管布設工事第15工区		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=168.60m 管推進工 SPφ350mm l=10.28m 管布設工 VUφ200mm l=148.08m 人孔設置工 16箇所 污水枳設置工 14(12)箇所 付帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年12月6日		
当初	設計金額	¥29,477,520	【税込:円】
	最低制限価格	¥25,920,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥25,920,000	【税込:円】
	工期	平成30年12月7日 ~ 平成31年3月22日	
変更	変更請負額	¥26,504,280	
	変更工期		
落札(契約)業者 100084		貝塚市名越878-3 株式会社 中尾建設 代表取締役 中尾 隆文	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)中尾建設	¥24,000,000	落札
2	(有)歩産業	¥24,000,000	
3	(株)井上商事	¥24,000,000	
4	(株)大工安工務店	¥24,000,000	
5	(有)玉置産業	¥24,000,000	
6	西弘商店	¥24,000,000	
7	(有)庭匠	¥24,000,000	
8	古川建設(株)	¥24,000,000	
9	(有)前田組	¥24,000,000	
10	(有)南川造園	¥24,000,000	
11	ミヤビ工業	¥24,000,000	
12	(株)ヤマキ建設	¥24,000,000	
13	(株)六映	¥24,000,000	
14	(株)kfカンパニー	¥24,000,000	
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地権者の要望により、污水枳を2箇所追加及び電柱との離隔が確保できず、吊り防護を行ったため。		