

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180203		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	木積三ツ松処理分区污水管布設工事第1工区		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=116.55m 管布設工 VUφ400mm l=112.80m 人孔設置工 4箇所 污水柵設置工 11箇所 付帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成30年12月6日		
当初	設計金額	¥22,790,160	【税込:円】
	最低制限価格	¥20,044,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥20,044,800	【税込:円】
	工期	平成30年12月7日 ~ 平成31年3月15日	
変更	変更請負額		
	変更工期	平成30年12月7日 ~ 平成31年3月28日	
落札(契約)業者		貝塚市三ヶ山507-5-2	
100206		株式会社 kfカンパニー	
		代表取締役 窪利 静江	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)kfカンパニー	¥18,560,000	落札
2	(有)歩産業	¥18,560,000	
3	(株)井上商事	¥18,560,000	
4	(株)大工安工務店	¥18,560,000	
5	(有)玉置産業	¥18,560,000	
6	西弘商店	¥18,560,000	
7	(有)庭匠	¥18,560,000	
8	古川建設(株)	¥18,560,000	
9	(有)前田組	¥18,560,000	
10	(有)南川造園	¥18,560,000	
11	ミヤビ工業	¥18,560,000	
12	(株)ヤマキ建設	¥18,560,000	
13	(株)六映	¥18,560,000	
14	(株)中尾建設		辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 布設管がφ400mmと大きく、また掘削深さが3.0m以上と深く、地下埋設管の下越し横断に時間を要したため。		