

平成30年度入札・契約結果

工事番号	190004		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	三ツ松永寿処理分区污水管布設工事第5工区		
工事場所	貝塚市 地藏堂・三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=187.50m 管推進工 HPφ250mm l=43.35m 管布設工 VUφ200mm l=135.30m(135.60m) 人孔設置工 9箇所(8箇所) 污水樹設置工 23箇所(21箇所) 付帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年12月20日		
当初	設計金額	¥45,313,560	【税込:円】
	最低制限価格	¥40,035,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥40,035,600	【税込:円】
	工期	平成30年12月21日 ~ 令和元年5月31日	
変更	変更請負額	¥41,088,600	
	変更工期		
落札(契約)業者 100036		貝塚市脇浜1-14-20 神前建設 株式会社 代表取締役 神前 喜之	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	神前建設(株)	¥37,070,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥37,070,000	
3	(株)興起組	¥37,070,000	
4	(株)小西建設	¥37,070,000	
5	樽谷建設工業(株)	¥37,070,000	
6	辻義設備工業(株)	¥37,070,000	
7	(株)東光	¥37,070,000	
8	(株)鍋谷工務店	¥37,070,000	
9	南海建設興業(株)	¥37,070,000	
10	山崎建設(株)	¥37,070,000	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)汚水樹の追加及び支障物により人孔の追加・開削工事内の管路計画高の変更を行ったため。		