

平成30年度入札・契約結果

工事番号	190005		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	石才処理分区污水管布設工事第14工区		
工事場所	貝塚市 石才 地内		
工事概要	施工延長 L=261.50m 管布設工 VUφ200mm l=251.60m 人孔設置工 10箇所 污水柵設置工 45(39)箇所 付帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年12月20日		
当初	設計金額	¥44,523,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥39,474,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥39,474,000	【税込:円】
	工期	平成30年12月21日 ~ 令和元年5月31日	
変更	変更請負額	¥42,059,520	
	変更工期		
落札(契約)業者 100077		貝塚市堀3-11-2 辻義設備工業 株式会社 代表取締役 井上 拓哉	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	辻義設備工業(株)	¥36,550,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥36,550,000	
3	(株)興起組	¥36,550,000	
4	(株)小西建設	¥36,550,000	
5	樽谷建設工業(株)	¥36,550,000	
6	(株)東光	¥36,550,000	
7	(株)鍋谷工務店	¥36,550,000	
8	山崎建設(株)	¥36,550,000	
9	神前建設(株)		辞退
10	南海建設興業(株)		辞退
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)汚水柵を6箇所追加し、支障となるコンクリート構造物の撤去及び処分費用が発生したため。		