

# 平成30年度入札・契約結果

工事番号	180225		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市営東駐車場コンクリートブロック塀改修工事		
工事場所	貝塚市 東 地内		
工事概要	施工延長 L=117.6m 既設コンクリートブロック撤去工 L=117.6m 目隠しフェンス設置工(H=1500) L=117.6m		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成31年1月10日		
当初	設計金額	¥8,364,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥7,300,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥7,300,800	【税込:円】
	工期	平成31年1月11日 ~ 平成31年3月22日	
変更	変更請負額	¥8,036,280	
	変更工期	平成31年1月11日 ~ 平成31年3月29日	
落札(契約)業者 100210		貝塚市麻生中783 西原工業 代表者 西原 昭仁	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	西原工業	¥6,760,000	落札
2	(有)キヒロ建設	¥6,760,000	
3	坂口建設(株)	¥6,760,000	
4	阪口製作所	¥6,760,000	
5	千田建設(株)	¥6,760,000	
6	(株)田中造園	¥6,760,000	
7	(株)ヒロテック	¥6,760,000	
8	(株)溝端工務店	¥6,760,000	
9	矢倉工業	¥6,760,000	
10	協和組	¥6,760,000	
11	(株)幹工務店	¥6,760,000	
12	(株)アート	¥6,760,000	
13	辻慶清掃(株)	¥6,760,000	
14	(株)西貫社	¥6,760,000	
15	(株)仲昌	¥6,760,000	
16	(株)マルセン	¥6,760,000	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) フェンス端尺品の納入に時間を要したため。		