

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180235		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	和歌山貝塚線配水管布設替工事(その1)(配管工事)		
工事場所	貝塚市 窪田外2 地内		
工事概要	工事延長 L=200.0m、配水管布設工DCIP(GX)φ200 L=178.9m、DCIP(GX)φ100 L=6.0m、DCIP(GX)φ75 L=13.6m、給水切替工 9件、仮設管設置撤去工 1式、附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成31年1月24日		
当初	設計金額	¥26,276,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥23,436,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥23,436,000	【税込:円】
	工期	平成31年1月25日 ~ 平成31年3月29日	
変更	変更請負額		
	変更工期	平成31年1月25日 ~ 平成31年4月22日	
落札(契約)業者 100320	貝塚市石才96-21		
	石原水道		
	石原 勝幸		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	石原水道	¥21,700,000	落札
2	(有)エムス	¥21,700,000	
3	生孝設備(株)	¥21,700,000	
4	阪南設備工業(株)	¥21,700,000	
5	福井設備	¥21,700,000	
6	福井電気設備(株)	¥21,700,000	
7	松浪水道(株)	¥21,700,000	
8	ヨハ-産業(株)	¥21,700,000	
9	(株)後野設備	¥21,700,000	
10	ナミ設備(株)	¥21,700,000	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) マンション自治会及び大型車両を有する運送会社との日程調整に時間を要したため。		