

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180236		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	和歌山貝塚線配水管布設替工事(その1)(土工工事)		
工事場所	貝塚市 窪田外2 地内		
工事概要	工事延長 L=200.0m、配管土工 L=199.2m、舗装工 A=707.9㎡、附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成31年1月24日		
当初	設計金額	¥10,692,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥9,471,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥9,471,600	【税込:円】
	工期	平成31年1月25日 ~ 平成31年3月29日	
変更	変更請負額		
	変更工期	平成31年1月25日 ~ 平成31年4月26日	
落札(契約)業者 100019		貝塚市名越756-10 神堀建設工業 代表者 時見 隆一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	神堀建設工業	¥8,770,000	落札
2	(株)カリョウ	¥8,770,000	
3	(株)泉洋建設産業	¥8,770,000	
4	大一建設(株)	¥8,770,000	
5	(有)武内建設	¥8,770,000	
6	(有)徳重工業	¥8,770,000	
7	(有)南武産業	¥8,770,000	
8	P. TECH	¥8,770,000	
9	(株)門田商店	¥8,770,000	
10	(株)ヤマト	¥8,770,000	
11	幸建設	¥8,770,000	
12	大弥建設(株)		辞退
13	(株)田中広工務店		辞退
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) マンション自治会及び大型車両を有する運送会社との日程調整に時間を要したため。		