

平成31年度入札・契約結果

工事番号	190013		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道海塚加治線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 加神一丁目 地内		
工事概要	施工延長 L=75.95m 舗装工 アスファルト舗装工(t=5cm) A=97.4㎡ 砕石舗装工(t=2cm) A=15.66㎡ 土留工 プラチン木設置(t=30cm) L=14.2m 路面排水工 VP管φ150布設工 L=20.5m		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成31年4月25日		
当初	設計金額	¥2,295,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,998,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,998,000	【税込:円】
	工期	平成31年4月26日 ~ 令和元年7月12日	
変更	変更請負額	¥2,188,080	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市畠中2-3-13	
110041		株式会社 マルセン	
		代表取締役 光成 亜理沙	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)マルセン	¥1,850,000	落札
2	(株)双葉産業	¥1,850,000	
3	(株)グリーンガーデン	¥1,850,000	
4	坂口建設(株)	¥1,850,000	
5	阪口製作所	¥1,850,000	
6	千田建設(株)	¥1,850,000	
7	(株)田中造園	¥1,850,000	
8	大昇建設(株)	¥1,850,000	
9	矢倉工業	¥1,850,000	
10	かほ興業	¥1,850,000	
11	鷺森工務店	¥1,850,000	
12	協和組	¥1,850,000	
13	辻慶清掃(株)	¥1,850,000	
14	(株)関西総合管理	¥1,850,000	
15	佳産業	¥1,850,000	
16	(株)西貫社	¥1,850,000	
17	西原工業	¥1,850,000	
18	土肥設備	¥1,850,000	
19	(株)仲昌	¥1,850,000	
20	(株)幹工務店	¥1,850,000	
21	光産業		無効
22	(株)ヒロテック		欠席
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)給水管が支障となったため、排水計画の見直しを行った。また、地元要望により法面を現場打ちコンクリートで施工したため。		