

平成31年度入札・契約結果

工事番号	190015		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道窪田4号線支線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 窪田 地内		
工事概要	施工延長 L=101.0m 舗装工(t=5cm) A=206.5㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成31年4月25日		
当初	設計金額	¥2,053,080	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,782,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,782,000	【税込:円】
	工期	平成31年4月26日 ~ 令和元年6月28日	
変更	変更請負額	¥2,273,400	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市石才183	
110050		株式会社 仲昌	
		代表取締役 中塚 孝明	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)仲昌	¥1,650,000	落札
2	岸造園	¥1,650,000	
3	(株)グリーンガーデン	¥1,650,000	
4	コヒキ建設	¥1,650,000	
5	坂口建設(株)	¥1,650,000	
6	(株)田中造園	¥1,650,000	
7	(有)庭匠	¥1,650,000	
8	光産業	¥1,650,000	
9	(株)ヒロテック	¥1,650,000	
10	(有)南川造園	¥1,650,000	
11	佳産業	¥1,650,000	
12	矢倉工業	¥1,650,000	
13	鷺森工務店	¥1,650,000	
14	協和組	¥1,650,000	
15	辻慶清掃(株)	¥1,650,000	
16	(株)関西総合管理	¥1,650,000	
17	(株)西貫社	¥1,650,000	
18	西原工業	¥1,650,000	
19	土肥設備	¥1,650,000	
20	(株)マルセン	¥1,650,000	
21	(株)幹工務店		辞退
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)路盤が脆弱であり、路盤改良を行う必要が生じたため		