

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190070		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	大阪和泉南線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(石才第14工区)		
工事場所	貝塚市 石才 地内		
工事概要	工事延長 L=115.0m、配水管布設工 DCIP(GX) φ200 L=112.3m、給水切替工 19件、仮設管撤去工 一式、附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和元年5月16日		
当初	設計金額	¥16,210,800	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥14,412,600	【税込:円】
	工期	令和元年5月17日 ~ 令和元年8月16日	
変更	変更請負額		
	変更工期	令和元年5月17日 ~ 令和元年8月30日	
落札(契約)業者 100323		貝塚市澤276-1	
		生和設備工業 株式会社	
		代表取締役 生長 照之	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生和設備工業(株)	¥13,345,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)降雨の日が多く陥没事故が懸念されたため安全確保を行った。また、路盤厚が想定よりも厚く路盤の破碎に時間を要したため。		