

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190072		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立第三中学校校舎トイレ改修工事に伴う建築工事		
工事場所	貝塚市 東山七丁目 地内		
工事概要	掃除方法の変更(湿式から乾式へ)および便器の変更(和式から洋式へ)に伴う床、手摺、ドアの改修工事(1~3階トイレ)		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和元年5月30日		
当初	設計金額	¥38,264,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥34,419,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥34,419,600	【税込:円】
	工期	令和元年5月31日 ~ 令和元年9月27日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100074		貝塚市馬場292 有限会社 玉置産業 代表取締役 久保川 秀彦	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)玉置産業	¥31,870,000	落札
2	窪利産業(株)	¥31,870,000	
3	(株)西海産業	¥31,870,000	
4	(株)田中広工務店	¥31,870,000	
5	古川建設(株)	¥31,870,000	
6	山崎建設(株)	¥31,870,000	
7	(株)六映	¥31,870,000	
8	(株)kfカンパニー	¥31,870,000	
9	(株)アト		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		