

# 令和元年度入札・契約結果

工事番号	190075		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	清見水間線配水管移設工事(本移設)(木積三ツ松第2工区)		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	工事延長 L=25.0m、配水管移設工DCIP(GX)φ75 L=20.72m、附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和元年5月30日		
当初	設計金額	¥4,838,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥4,266,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,266,000	【税込:円】
	工期	令和元年5月31日 ~ 令和元年8月9日	
変更	変更請負額	¥4,104,000	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市名越878	
100316		有限会社 ㊿総合	
		代表取締役 脇田 淳一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)㊿総合	¥3,950,000	落札
2	(有)エムズ	¥3,950,000	
3	(株)㊿	¥3,950,000	
4	奥田商工(株)	¥3,950,000	
5	(株)貝塚水道工業所	¥3,950,000	
6	(有)岸上設備工業所	¥3,950,000	
7	(株)秀設	¥3,950,000	
8	生孝設備(株)	¥3,950,000	
9	生和設備工業(株)	¥3,950,000	
10	(有)西村水道	¥3,950,000	
11	阪南設備工業(株)	¥3,950,000	
12	エー産業(株)	¥3,950,000	
13	(株)後野設備	¥3,950,000	
14	㊿設備(株)	¥3,950,000	
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)移設ルートを変更した結果、配管に必要な部材が減少したため。		