

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190090		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道東7号線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 海塚 地内		
工事概要	施工延長 L=44.0m 自由勾配側溝設置工(400×600#1x^) 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和元年6月13日		
当初	設計金額	¥4,043,520	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,520,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,520,800	【税込:円】
	工期	令和元年6月14日 ~ 令和元年9月30日	
変更	変更請負額	¥3,789,720	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市南町22-5	
100103		光産業	
		代表者 中尾 満彦	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	光産業	¥3,260,000	落札
2	(株)双葉産業	¥3,260,000	
3	(有)キヒロ建設	¥3,260,000	
4	(株)グリーンガーデン	¥3,260,000	
5	坂口建設(株)	¥3,260,000	
6	千田建設(株)	¥3,260,000	
7	(株)田中造園	¥3,260,000	
8	邦南建設	¥3,260,000	
9	(株)溝端工務店	¥3,260,000	
10	大昇建設(株)	¥3,260,000	
11	矢倉工業	¥3,260,000	
12	カト興業	¥3,260,000	
13	鷺森工務店	¥3,260,000	
14	協和組	¥3,260,000	
15	辻慶清掃(株)	¥3,260,000	
16	(株)関西総合管理	¥3,260,000	
17	(株)幹工務店	¥3,260,000	
18	延生建設(株)	¥3,260,000	
19	(株)アート	¥3,260,000	
20	西原工業	¥3,260,000	
21	土肥設備	¥3,260,000	
22	(株)仲昌	¥3,260,000	
23	阪口製作所		無効
24	(株)ヒロテック		無効
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)掘削した地山が悪く、埋戻しを流用土から碎石に変更し、残土処分量が増加したため		