

# 令和元年度入札・契約結果

工事番号	190101		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道畑村木積線外1線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 木積 地内		
工事概要	施工延長 L=153.10m 舗装工(t=5cm) A=(631.2)641.2㎡ 橋面舗装工(t=6cm) A=96.7㎡ 区画線工 1式 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和元年7月11日		
当初	設計金額	¥6,990,840	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,080,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,080,400	【税込:円】
	工期	令和元年7月12日 ~ 令和元年9月30日	
変更	変更請負額	¥6,268,320	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市脇浜1-14-20	
100036		神前建設 株式会社	
		代表取締役 神前 喜之	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	神前建設(株)	¥5,630,000	落札
2	(有)アルファ産業	¥5,630,000	
3	久保川土木興業(株)	¥5,630,000	
4	窪利産業(株)	¥5,630,000	
5	(株)小西建設	¥5,630,000	
6	(株)西海産業	¥5,630,000	
7	(株)酒井工務店	¥5,630,000	
8	(株)泉洋建設産業	¥5,630,000	
9	辻義設備工業(株)	¥5,630,000	
10	(株)東光	¥5,630,000	
11	(株)鍋谷工務店	¥5,630,000	
12	南海建設興業(株)	¥5,630,000	
13	古川建設(株)	¥5,630,000	
14	ミヤビ工業	¥5,630,000	
15	(株)ヤマキ建設	¥5,630,000	
16	山崎建設(株)	¥5,630,000	
17	(株)六映	¥5,630,000	
18	光成運輸開発(株)	¥5,630,000	
19	樽谷建設工業(株)		辞退
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)橋面防水を改質アスファルトに変更及び既設舗装版の撤去処分費が増加したため		