

令和元年度入札・契約結果

| | | | |
|--------------------|--|---|--------------|
| 工事番号 | 190105 | | |
| 工事種別 | 土木一式工事 | 工事担当課 | 上下水道部 下水道推進課 |
| 工事名 | 王子沢処理分区污水管布設工事第25工区 | | |
| 工事場所 | 貝塚市 沢・浦田 地内 | | |
| 工事概要 | 施工延長 L=291.50m(污水 L=164.50m 雨水 L=127.00m) 管布設工 VUφ200mm l=155.24m HPφ600mm l=118.00m 人孔設置工 18箇所 污水柵設置工 16(14)箇所 附帯工 1式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。 | | |
| 入札(契約)日 | 令和元年7月11日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥44,127,600 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥39,072,000 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥39,072,000 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 令和元年7月12日 ~ 令和元年12月6日 | |
| 変更 | 変更請負額 | ¥39,686,900 | |
| | 変更工期 | | |
| 落札(契約)業者 100075 | | 貝塚市北町29-11 樽谷建設工業 株式会社 代表取締役 熊取谷 幸代 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | 樽谷建設工業(株) | ¥35,520,000 | 落札 |
| 2 | (株)安部工務店 | ¥35,520,000 | |
| 3 | 久保川土木興業(株) | ¥35,520,000 | |
| 4 | (株)興起組 | ¥35,520,000 | |
| 5 | 神前建設(株) | ¥35,520,000 | |
| 6 | (株)小西建設 | ¥35,520,000 | |
| 7 | (株)西海産業 | ¥35,520,000 | |
| 8 | 辻義設備工業(株) | ¥35,520,000 | |
| 9 | (株)東光 | ¥35,520,000 | |
| 10 | (株)鍋谷工務店 | ¥35,520,000 | |
| 11 | 山崎建設(株) | ¥35,520,000 | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | (変更理由)汚水柵を2箇所追加し、試験掘工を実施したため。 | | |