

# 令和元年度入札・契約結果

|               |  |                       |             |
|---------------|--|-----------------------|-------------|
| 工事番号          | 190108   |                       |             |
| 工事種別          | ほ装工事   | 工事担当課                 | 都市整備部 道路公園課 |
| 工事名           | 市道西町海塚麻生中線外4線道路改良工事・舗装   |                       |             |
| 工事場所          | 貝塚市 海塚・加神一丁目 地内  |                       |             |
| 工事概要          | 施工延長 L=293.20m 舗装工 A=1521.5(1552.0)㎡<br>切削ホバレイ工(t=5cm)A=1316.5(923.8)㎡、アスファルト舗装工(t=5cm)A=205.0(628.2)㎡ |                       |             |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。   |                       |             |
| 入札(契約)日       | 令和元年7月11日  |                       |             |
| 当初            | 設計金額   | ¥12,732,120           | 【税込:円】      |
|               | 最低制限価格   | ¥11,113,200           | 【税込:円】      |
|               | 落札(契約)金額   | ¥11,113,200           | 【税込:円】      |
|               | 工期   | 令和元年7月12日 ~ 令和元年9月20日 |             |
| 変更            | 変更請負額  | ¥11,319,480           |             |
|               | 変更工期   |                       |             |
| 落札(契約)業者      |  | 貝塚市北町29-11            |             |
| 100075        |  | 樽谷建設工業 株式会社           |             |
|               |  | 代表取締役 熊取谷 幸代          |             |
| (指名)業者名       |  | 入札(見積)金額<br>(税抜:円)    | 適用(備考)      |
| 1             | 樽谷建設工業(株)  | ¥10,290,000           | 落札          |
| 2             | (有)アルファ産業  | ¥10,290,000           |             |
| 3             | 久保川土木興業(株)   | ¥10,290,000           |             |
| 4             | 窪利産業(株)  | ¥10,290,000           |             |
| 5             | 神前建設(株)  | ¥10,290,000           |             |
| 6             | (株)小西建設  | ¥10,290,000           |             |
| 7             | (株)西海産業  | ¥10,290,000           |             |
| 8             | (株)酒井工務店   | ¥10,290,000           |             |
| 9             | (株)泉洋建設産業  | ¥10,290,000           |             |
| 10            | 辻義設備工業(株)  | ¥10,290,000           |             |
| 11            | (株)東光  | ¥10,290,000           |             |
| 12            | (株)鍋谷工務店   | ¥10,290,000           |             |
| 13            | 南海建設興業(株)  | ¥10,290,000           |             |
| 14            | 古川建設(株)  | ¥10,290,000           |             |
| 15            | ミヤビ工業  | ¥10,290,000           |             |
| 16            | (株)ヤマキ建設   | ¥10,290,000           |             |
| 17            | 山崎建設(株)  | ¥10,290,000           |             |
| 18            | (株)六映  | ¥10,290,000           |             |
| 19            | 光成運輸開発(株)  | ¥10,290,000           |             |
| 20            |  |                       |             |
| 21            |  |                       |             |
| 22            |  |                       |             |
| 23            |  |                       |             |
| 24            |  |                       |             |
| 25            |  |                       |             |
| 26            |  |                       |             |
| 27            |  |                       |             |
| 28            |  |                       |             |
| 29            |  |                       |             |
| 30            |  |                       |             |
| 31            |  |                       |             |
| 32            |  |                       |             |
| 33            |  |                       |             |
| 34            |  |                       |             |
| 35            |  |                       |             |
| 36            |  |                       |             |
| 37            |  |                       |             |
| 38            |  |                       |             |
| 備考            | (変更理由)一部路線で施工による埋設管の破損が懸念され、埋設管理者と協議の結果、施工方法を掘削から路面切削に工法変更したため。  |                       |             |