

# 令和元年度入札・契約結果

工事番号	190134				
工事種別	鋼構造物工事		工事担当課	都市整備部 道路公園課	
工事名	市道葛城馬場線(葛城橋)橋梁補強補修工事				
工事場所	貝塚市 馬場・木積 地内				
工事概要	<small>                     施工延長 L=50.0m 橋梁耐震補強工 変位制限装置 2箇所 橋梁補修工 橋面防水工 A=181.4㎡ 表面含浸工 A=290.1㎡ 水切り設置工 L=51.0m 塗装塗替工 A=374.3㎡ 断面修復工 A=0.47(0.04)m<sup>3</sup> ひび割れ補修工 L=189.76(104.85)m 伸縮装置取替工 L=16.7m 沓座モルタル打換工 6箇所 舗装工 A=126.6㎡ 附帯工 1式 仮設工 1式                 </small>				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	令和元年9月10日				
当初	設計金額	¥52,160,900	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥45,760,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥46,657,600	【税込:円】		
	工期	令和元年9月11日 ~ 令和2年3月24日			
変更	変更請負額	¥49,756,300			
	変更工期				
落札(契約)業者	堺市西区浜寺船尾町西5-6				
	株式会社 橋本建設				
	代表取締役 橋本 紀和				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	(株)橋本建設	42,416,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	落札
2	(株)阪南工務店	42,887,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
3	(株)ワールト	47,600,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考	(変更理由)断面修復工、ひび割れ補修・充填工において数量変更が生じたほか、変位制限装置の台座ブラケットの形状に変更が生じたため。				