

# 令和元年度入札・契約結果

工事番号	190139		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	橋本5-24処理分区污水管布設工事第3工区		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	施工延長 L=77.34m 管推進工 HPφ250mm l=57.99m VUφ200mm(SPφ400mm) l=16.80m 人孔設置工 2箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和元年9月12日		
当初	設計金額	¥57,629,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥51,095,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥51,095,000	【税込:円】
	工期	令和元年9月13日 ~ 令和元年12月20日	
変更	変更請負額	¥51,385,400	
	変更工期	令和元年9月13日 ~ 令和2年2月21日	
落札(契約)業者		貝塚市堀3-6-3	
100004		株式会社 安部工務店	
		代表取締役 安部 寿一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)安部工務店	¥46,450,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥46,450,000	
3	窪利産業(株)	¥46,450,000	
4	(株)興起組	¥46,450,000	
5	神前建設(株)	¥46,450,000	
6	(株)小西建設	¥46,450,000	
7	(株)西海産業	¥46,450,000	
8	辻義設備工業(株)	¥46,450,000	
9	(株)東光	¥46,450,000	
10	(株)鍋谷工務店	¥46,450,000	
11	山崎建設(株)	¥46,450,000	
12	光成運輸開発(株)	¥46,450,000	
13	(株)kfカンパニー	¥46,450,000	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)残土処分の増加及び水路の切回しが生じたため。		