

令和元年度入札・契約結果

工事名 半田第2処理分区污水管布設工事第2工区及び  
東貝塚三昧川線配水管移設工事(半田第2第2工区)(合併入札)

本 工 事					
工事番号	190155	工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	半田第2処理分区污水管布設工事第2工区				
工事場所	貝塚市 半田四丁目 地内				
工事概要	施工延長 L=213.0m 管布設工 VUφ200mm l=209.57m PEφ75mm l=195.18m 人孔設置工 14(13)箇所 污水柵設置工 27箇所 附帯工 1式 アスファルト舗装工(t=5cm) A=829.4(449.9)㎡				
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。				
入札(契約)日	令和元年10月11日				
当初	設計金額	¥47,281,300	【税込:円】		
	最低制限価格	¥41,866,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥41,866,000	【税込:円】		
	工期	令和元年10月15日 ~ 令和2年9月4日			
変更	変更請負額	¥44,939,400			
	変更工期				

関 連 工 事					
工事番号	190156	工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	東貝塚三昧川線配水管移設工事(半田第2第2工区)				
工事場所	貝塚市 半田四丁目 地内				
工事概要	工事延長 L=210.0m、配水管布設工 DCIP(GX)φ150 L=99.3(99.9)m、DCIP(K)φ150 L=1.5(3.1)m、 DCIP(GX)φ100 L=97.0(92.9)m、DCIP(K)φ100 L=2.0(2.6)m、DCIP(GX)φ75 L=6.6(8.5)m、 給水切替工 29件、附帯工1(-)式、仮管設置撤去工 一式				
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。				
入札(契約)日	令和元年10月11日				
当初	設計金額	¥33,011,000	【税込:円】		
	最低制限価格	¥29,304,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥29,304,000	【税込:円】		
	工期	令和元年10月15日 ~ 令和2年6月26日			
変更	変更請負額	¥28,912,400			
	変更工期	令和元年10月15日 ~ 令和2年7月10日			

落札(契約)業者	貝塚市脇浜1-14-20			
	神前建設 株式会社			
	代表取締役 神前 喜之			
(指名)業者名	合計額(①+②) (税抜:円)	本工事の内訳書(①) (税抜:円)	関連工事の内訳書(②) (税抜:円)	適用(備考)
1 神前建設(株)	64,700,000	38,060,000	26,640,000	落札
2 久保川土木興業(株)	64,700,000	38,060,000	26,640,000	
3 窪利産業(株)	64,700,000	38,060,000	26,640,000	
4 (株)興起組	64,700,000	38,060,000	26,640,000	
5 (株)小西建設	64,700,000	38,060,000	26,640,000	
6 (株)西海産業	64,700,000	38,060,000	26,640,000	
7 辻義設備工業(株)	64,700,000	38,060,000	26,640,000	
8 (株)東光	64,700,000	38,060,000	26,640,000	
9 (株)鍋谷工務店	64,700,000	38,060,000	26,640,000	
10 光成運輸開発(株)	64,700,000	38,060,000	26,640,000	
11 山崎建設(株)				辞退
12 (株)kfnパニー				辞退
13				
14				
15				
備考	(変更理由)町会及び周辺住民からの早期舗装全面復旧の要望があり、舗装本復旧工事を全区間施工することとなったため。			