

# 令和元年度入札・契約結果

工事番号	190157		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	地蔵堂堤第3処理分区污水管布設工事第2工区		
工事場所	貝塚市 橋本・堤 地内		
工事概要	施工延長 L=171.10m 管推進工HP φ250mm l=168.70m 人孔設置工 2箇所 舗装本復旧工 1式 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和元年10月11日		
当初	設計金額	¥67,631,300	【税込:円】
	最低制限価格	¥60,027,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥60,027,000	【税込:円】
	工期	令和元年10月15日 ~ 令和2年3月19日	
変更	変更請負額	¥60,053,400	
	変更工期	令和元年10月15日 ~ 令和2年3月27日	
落札(契約)業者		貝塚市三ヶ山507-5-2	
100142		窪利産業 株式会社	
		代表取締役 窪利 弘	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	窪利産業(株)	¥54,570,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥54,570,000	
3	(株)興起組	¥54,570,000	
4	(株)小西建設	¥54,570,000	
5	(株)西海産業	¥54,570,000	
6	辻義設備工業(株)	¥54,570,000	
7	(株)東光	¥54,570,000	
8	(株)鍋谷工務店	¥54,570,000	
9	光成運輸開発(株)	¥54,570,000	
10	神前建設(株)		辞退
11	山崎建設(株)		辞退
12	(株)kfカンパニー		辞退
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)推進区間において日進量の減少、及び現場調整により交通誘導員が減員となったため。		