

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190158		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	木積三ツ松処理分区污水管布設工事第2工区		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=206.67m 管推進工 HPφ400mm l=182.72m 管布設工 VUφ400mm l=19.85m 人孔設置工 2箇所 污水柵設置工 3(2)箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和元年10月11日		
当初	設計金額	¥93,832,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥83,622,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥83,622,000	【税込:円】
	工期	令和元年10月15日 ~ 令和2年3月19日	
変更	変更請負額	¥84,660,400	
	変更工期	令和元年10月15日 ~ 令和2年3月27日	
落札(契約)業者		貝塚市三ヶ山507-5-2	
100206		株式会社 kfカンパニー	
		代表取締役 窪利 静江	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)kfカンパニー	¥76,020,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥76,020,000	
3	窪利産業(株)	¥76,020,000	
4	(株)興起組	¥76,020,000	
5	神前建設(株)	¥76,020,000	
6	(株)小西建設	¥76,020,000	
7	(株)西海産業	¥76,020,000	
8	辻義設備工業(株)	¥76,020,000	
9	(株)東光	¥76,020,000	
10	(株)鍋谷工務店	¥76,020,000	
11	光成運輸開発(株)	¥76,020,000	
12	山崎建設(株)		辞退
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)汚水柵及び試掘を追加したため。		