

# 令和元年度入札・契約結果

工事番号	200002		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	浦田窪田処理分区污水管布設工事第19工区		
工事場所	貝塚市 窪田・堤 地内		
工事概要	施工延長 L=238.64m 管推進工 HPφ300mm l=210.94m 管布設工 VUφ200mm l=23.15m 人孔設置工 3箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和元年10月11日		
当初	設計金額	¥136,497,900	【税込:円】
	最低制限価格	¥122,111,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥122,111,000	【税込:円】
	工期	令和元年10月15日 ~ 令和2年6月19日	
変更	変更請負額	¥124,648,700	
	変更工期		
落札(契約)業者 100123		貝塚市三ヶ山568-7	
		山崎建設 株式会社	
		代表取締役 下副田 斉	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	山崎建設(株)	¥111,010,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥111,010,000	
3	窪利産業(株)	¥111,010,000	
4	(株)興起組	¥111,010,000	
5	神前建設(株)	¥111,010,000	
6	(株)小西建設	¥111,010,000	
7	(株)西海産業	¥111,010,000	
8	辻義設備工業(株)	¥111,010,000	
9	(株)東光	¥111,010,000	
10	(株)鍋谷工務店	¥111,010,000	
11	光成運輸開発(株)	¥111,010,000	
12	(株)kfカンパニー	¥111,010,000	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設水道管の撤去延長が増加し、コンクリート打設を昼間から夜間に変更したため。		