

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190160		
工事種別	水道施設工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	葛城馬場線(葛城橋)配水管布設替工事		
工事場所	貝塚市 馬場・木積 地内		
工事概要	工事延長 L=55.0m 配水管布設工DCIP(GX)φ100 L=23.7m SUS304 100A L=27.6m 仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和元年9月12日		
当初	設計金額	¥17,105,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥15,299,900	【税込:円】
	工期	令和元年9月13日 ~ 令和2年3月13日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 104275		堺市西区浜寺船尾町西5-6	
		株式会社 橋本建設	
		代表取締役 橋本 紀和	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)橋本建設	¥13,909,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)仮設足場を共有利用することで、工事期間の短縮及び地元負担の軽減ができるため。		