

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190161		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	水間公園整備工事		
工事場所	貝塚市 水間 地内		
工事概要	施工延長 (L=12.80m) L=15.0m 土工 1式 (補強土壁工 L=8.0m) 植生土のう工 L=14.0m 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和元年9月26日		
当初	設計金額	¥2,536,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,200,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,200,000	【税込:円】
	工期	令和元年9月27日 ~ 令和元年11月29日	
変更	変更請負額		
	変更工期	令和元年9月27日 ~ 令和元年12月27日	
落札(契約)業者		貝塚市澤1028-21	
100195		カト興業	
		代表者 久保川 篤	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	カト興業	¥2,000,000	落札
2	(株)双葉産業	¥2,000,000	
3	(株)グリーンガーデン	¥2,000,000	
4	坂口建設(株)	¥2,000,000	
5	阪口製作所	¥2,000,000	
6	(株)田中造園	¥2,000,000	
7	(株)ヒロテック	¥2,000,000	
8	邦南建設	¥2,000,000	
9	(株)溝端工務店	¥2,000,000	
10	幸建設	¥2,000,000	
11	大昇建設(株)	¥2,000,000	
12	矢倉工業	¥2,000,000	
13	(株)関西総合管理	¥2,000,000	
14	(株)西貫社	¥2,000,000	
15	延生建設(株)	¥2,000,000	
16	(株)アト	¥2,000,000	
17	土肥設備	¥2,000,000	
18	(株)仲昌	¥2,000,000	
19	(株)マルセン	¥2,000,000	
20	(株)幹工務店	¥2,000,000	
21	岸造園		辞退
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地山法面が、強固な岩盤であることが判明し、地山の風化抑制が可能である植生土のう積み工に変更する必要が生じたため。		