

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190165		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区污水管布設工事第22工区		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=120.25(113.25)m 管布設工 VUφ200mm l=114.25(107.85)m 人孔設置工 12(11)箇所 污水柵設置工 5(8)箇所 舗装本復旧工 A=507.0(402.5)㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和元年10月10日		
当初	設計金額	¥16,101,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥14,102,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥14,102,000	【税込:円】
	工期	令和元年10月11日 ~ 令和2年3月19日	
変更	変更請負額	¥14,976,500	
	変更工期	令和元年10月11日 ~ 令和2年3月30日	
落札(契約)業者		貝塚市加治33	
100107		古川建設 株式会社	
		代表取締役 古川 賢司	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	古川建設(株)	¥12,820,000	落札
2	(有)歩産業	¥12,820,000	
3	(株)植鶴造園	¥12,820,000	
4	(有)幸伸設備工業	¥12,820,000	
5	(株)酒井工務店	¥12,820,000	
6	(有)タヨシ建設	¥12,820,000	
7	(株)田中政組	¥12,820,000	
8	(有)玉置産業	¥12,820,000	
9	(株)中尾建設	¥12,820,000	
10	(有)庭匠	¥12,820,000	
11	(有)前田組	¥12,820,000	
12	(有)南川造園	¥12,820,000	
13	ミヤビ工業	¥12,820,000	
14	(株)門田商店	¥12,820,000	
15	(株)ヤマキ建設	¥12,820,000	
16	(株)ヤマト	¥12,820,000	
17	(株)鷹野建設	¥12,820,000	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)本管施工延長と舗装本復旧範囲が増加したため。		