

# 令和元年度入札・契約結果

工事番号	190166		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	脇浜西校線配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市 脇浜二丁目・三丁目 地内		
工事概要	工事延長L=160.0m、配水管布設工DCIP(GX)φ150 L=126.9m、DCIP(GX)φ100 L=1.6m、DCIP(GX)φ75 L=14.5m、給水切替工 10(11)件、仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和元年10月10日		
当初	設計金額	¥19,074,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥16,841,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥16,841,000	【税込:円】
	工期	令和元年10月11日 ~ 令和2年2月10日	
変更	変更請負額	¥16,733,200	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市脇浜4-12-8	
100304		株式会社 貝塚水道工業所	
		代表取締役 恋中 一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)貝塚水道工業所	¥15,310,000	落札
2	石原水道	¥15,310,000	
3	(株)オクダ	¥15,310,000	
4	奥田商工(株)	¥15,310,000	
5	生孝設備(株)	¥15,310,000	
6	(有)西村水道	¥15,310,000	
7	阪南設備工業(株)	¥15,310,000	
8	福井設備	¥15,310,000	
9	福井電気設備(株)	¥15,310,000	
10	松浪水道(株)	¥15,310,000	
11	(有)オキ総合	¥15,310,000	
12	(株)後野設備	¥15,310,000	
13	(株)秀設		無効
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)交通規制方法の変更に伴い、交通整理員が減員したため。		