

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190172			
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課	
工事名	市道三ヶ山3号線支線外2線道路改良工事			
工事場所	貝塚市 三ヶ山 地内			
工事概要	施工延長 L=72.0m ブロック積工 A=29.3㎡ 路肩擁壁工 L=11.7m 排水路工 1式 舗装工 A=95.2(73.4)㎡ コンクリート舗装工 A=33.9(-)㎡ 道路付属物設置工 1式			
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	令和元年10月10日			
当初	設計金額	¥5,669,400	【税込:円】	
	最低制限価格	¥4,950,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥4,950,000	【税込:円】	
	工期	令和元年10月11日 ~ 令和2年2月28日		
変更	変更請負額	¥5,780,500		
	変更工期	令和元年10月11日 ~ 令和2年3月25日		
落札(契約)業者		貝塚市清見358-1		
100156		株式会社 ヒロテック		
		代表取締役 行 康弘		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)	
1	(株)ヒロテック	¥4,500,000	落札	
2	(株)双葉産業	¥4,500,000		
3	岸造園	¥4,500,000		
4	(株)グリーンガーデン	¥4,500,000		
5	坂口建設(株)	¥4,500,000		
6	阪口製作所	¥4,500,000		
7	(株)田中造園	¥4,500,000		
8	光産業	¥4,500,000		
9	邦南建設	¥4,500,000		
10	(株)溝端工務店	¥4,500,000		
11	幸建設	¥4,500,000		
12	大昇建設(株)	¥4,500,000		
13	矢倉工業	¥4,500,000		
14	協和組	¥4,500,000		
15	佳産業	¥4,500,000		
16	(株)西貫社	¥4,500,000		
17	延生建設(株)	¥4,500,000		
18	(株)アート	¥4,500,000		
19	土肥設備	¥4,500,000		
20	(株)マルセン	¥4,500,000		
21	(株)幹工務店	¥4,500,000		
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由)地盤状態が悪く、既設コンクリート舗装に大きな亀裂が発生し、コンクリート舗装の打替え工事を追加したため。			