

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190178		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 農林課
工事名	海塚小池改修工事		
工事場所	貝塚市 海塚 地内		
工事概要	施工延長 (L=22.68m)L=22.68m 土工 (1式)1式 ブロック積工 (A=58.63㎡)A=58.63㎡ 水路工 (1式)1式 附帯工 (1式)1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和元年10月24日		
当初	設計金額	¥6,752,900	【税込:円】
	最低制限価格	¥5,918,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,918,000	【税込:円】
	工期	令和元年10月25日 ~ 令和2年1月24日	
変更	変更請負額	¥6,073,100	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市澤1387	
100208		延生建設 株式会社	
		代表取締役 延生 康二	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	延生建設(株)	¥5,380,000	落札
2	(株)双葉産業	¥5,380,000	
3	岸造園	¥5,380,000	
4	(株)グリーンガーデン	¥5,380,000	
5	坂口建設(株)	¥5,380,000	
6	阪口製作所	¥5,380,000	
7	(株)田中造園	¥5,380,000	
8	光産業	¥5,380,000	
9	邦南建設	¥5,380,000	
10	(株)溝端工務店	¥5,380,000	
11	幸建設	¥5,380,000	
12	大昇建設(株)	¥5,380,000	
13	矢倉工業	¥5,380,000	
14	協和組	¥5,380,000	
15	(株)関西総合管理	¥5,380,000	
16	佳産業	¥5,380,000	
17	(株)西貫社	¥5,380,000	
18	(株)ア-ト	¥5,380,000	
19	土肥設備	¥5,380,000	
20	(株)マルセン	¥5,380,000	
21	(株)幹工務店	¥5,380,000	
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)ブロック積工をするために掘削したところ、排水路が埋設されており、撤去・復旧する必要が生じたため。		