

# 令和元年度入札・契約結果

工事番号	190191		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区污水管布設工事第23工区		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=79.05m 管推進工 HPφ250mm l=76.95m 管布設工 VUφ200mm l=55.90m 人孔設置工 5箇所 污水枿設置工 12箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和元年11月7日		
当初	設計金額	¥46,605,900	【税込:円】
	最低制限価格	¥41,195,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥41,195,000	【税込:円】
	工期	令和元年11月8日 ~ 令和2年3月19日	
変更	変更請負額	¥41,891,300	
	変更工期	令和元年11月8日 ~ 令和2年3月30日	
落札(契約)業者		貝塚市三ツ松1726-8	
100044		株式会社 西海産業	
		代表取締役 久保川 侖子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)西海産業	¥37,450,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥37,450,000	
3	(株)小西建設	¥37,450,000	
4	辻義設備工業(株)	¥37,450,000	
5	(株)東光	¥37,450,000	
6	(株)鍋谷工務店	¥37,450,000	
7	光成運輸開発(株)	¥37,450,000	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)家屋調査の追加及びコンクリート構造物取り壊し工を追加したため。		