

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190192		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	小瀬神前線配水管布設替工事(その2)(配管工事)		
工事場所	貝塚市 加神二丁目 地内		
工事概要	工事延長 L=170.0m、配水管布設工 DCIP(GX)φ200mm L=136.1m、DCIP(GX)φ150mm L=20.1m、DCIP(GX)φ75mm L=12.2m、給水切替工 22(20)件、仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和元年11月7日		
当初	設計金額	¥34,848,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥30,965,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥30,965,000	【税込:円】
	工期	令和元年11月8日 ~ 令和2年3月6日	
変更	変更請負額	¥28,325,000	
	変更工期	令和元年11月8日 ~ 令和2年3月13日	
落札(契約)業者 100303		貝塚市澤1282	
		奥田商工 株式会社	
		代表取締役 奥田 康雅	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	奥田商工(株)	¥28,150,000	落札
2	石原水道	¥28,150,000	
3	(有)西村水道	¥28,150,000	
4	福井設備	¥28,150,000	
5	福井電気設備(株)	¥28,150,000	
6	松浪水道(株)	¥28,150,000	
7	(有)ワタ総合	¥28,150,000	
8	(株)後野設備	¥28,150,000	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地下埋設物の近接等により、不断水工事及び管路断水器工事が不要となった。また、地下埋設物が近接しており、施工に時間を要したため。		