

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190193				
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課		
工事名	小瀬神前線配水管布設替工事(その1)(配管工事)				
工事場所	貝塚市 加神一丁目外1 地内				
工事概要	工事延長 L=200.0m、配水管布設工DCIP(GX)φ250mm L=65.3m、DCIP(GX)φ200mm L=92.5m、DCIP(GX)φ150mm L=9.8m、DCIP(GX)φ100mm L=8.7m、DCIP(GX)φ75mm L=14.6m、給水切替工 15件、仮設管設置撤去工 一式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札(契約)日	令和元年11月27日				
当初	設計金額	¥47,751,000	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥42,559,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥47,630,000	【税込:円】		
	工期	令和元年11月28日 ~ 令和2年3月9日			
変更	変更請負額				
	変更工期	令和元年11月28日 ~ 令和2年3月19日			
落札(契約)業者	大阪府貝塚市森449-3				
	(株)後野設備				
	代表取締役 後野 伸一				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	(株)後野設備	43,300,000			落札
2	(有)ワキタ総合	37,470,000			失格
3	(有)西村水道	辞退			辞退
4	奥田商工(株)	辞退			辞退
5	生和設備工業(株)	辞退			辞退
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考	(変更理由)地下埋設物が近接しており、施工に時間を要したため。				