

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190201				
工事種別	造園工事	工事担当課	都市政策部 政策推進課		
工事名	(仮称)貝塚市刈ヶ畑場天然芝生化工事				
工事場所	貝塚市 名越・橋本・王子 地内				
工事概要	造成工 1式 植栽工 芝張り工(高麗芝) A=11,500㎡ 施設整備工 スプリンクラー 32基 水道管(HIVPφ50~65mm) L=1,212m 受水槽(24t FRP製 単板構造) 1基 園路整備工 舗装工(自然色密粒度(13)t=4cm) A=(1,963.5)0㎡ 舗装工(再生密粒度アスコン(13)t=4cm) A=(873.6)0㎡ 舗装工(カー-密粒度(13)t=4cm) A=(-)831㎡				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	令和元年12月4日				
当初	設計金額	¥91,977,600	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥82,093,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥82,817,900	【税込:円】		
	工期	令和元年12月5日 ~ 令和2年3月27日			
変更	変更請負額	¥88,157,300			
	変更工期				
落札(契約)業者	貝塚市畠中567				
	有限会社 庭匠				
	代表取締役 村田 勝洋				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	(有)庭匠	75,289,000			落札
2	阪神園芸・八木造園建設工事共同企業体	75,650,000			
3	植勘造園	76,380,000			
4	理研・竹田建設工事共同企業体	78,765,000			
5	フルヤ玉置建設工事共同企業体	73,690,000			失格
6	(株)植鶴造園	73,920,000			失格
7	水秀園芸	74,180,000			失格
8	(有)南川造園	74,350,000			失格
9	佃造園(株)	74,490,000			失格
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考	(変更理由)現地測量の結果、現況地盤が想定よりも低かったため、再造成工を追加及び客土の攪拌工法を変更したため。				