

# 令和元年度入札・契約結果

工事番号	190203		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	西町海塚麻生中線配水管布設替工事(その2)(土工工事)		
工事場所	貝塚市 鳥羽 地内		
工事概要	<small>工事延長 L=170.0m 配管土工 L=165.0m 舗装工 A=902.0㎡ 附帯工 1式</small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和元年12月5日		
当初	設計金額	¥13,585,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥11,957,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥11,957,000	【税込:円】
	工期	令和元年12月6日 ~ 令和2年3月19日	
変更	変更請負額	¥12,711,600	
	変更工期	令和元年12月6日 ~ 令和2年3月27日	
落札(契約)業者		貝塚市麻生中783	
100210		西原工業	
		代表者 西原 昭仁	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	西原工業	¥10,870,000	落札
2	(有)アルファ産業	¥10,870,000	
3	(株)井上商事	¥10,870,000	
4	泉州興業(株)	¥10,870,000	
5	神堀建設工業	¥10,870,000	
6	(株)カリョウ	¥10,870,000	
7	(有)キョロ建設	¥10,870,000	
8	コビキ建設	¥10,870,000	
9	(株)泉洋建設産業	¥10,870,000	
10	大一建設(株)	¥10,870,000	
11	(株)大工安工務店	¥10,870,000	
12	(有)武内建設	¥10,870,000	
13	(株)田中広工務店	¥10,870,000	
14	佃造園(株)	¥10,870,000	
15	(有)徳重工業	¥10,870,000	
16	(有)南武産業	¥10,870,000	
17	西弘商店	¥10,870,000	
18	P. TECH	¥10,870,000	
19	松本建設	¥10,870,000	
20	辻慶清掃(株)	¥10,870,000	
21	赤野建設	¥10,870,000	
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)舗装版切断厚を10cmから25cmに変更、及び工程調整を行ったため。		