

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190213		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市政策部 政策推進課
工事名	防災・交流エリア 調整池法面保護等整備工事		
工事場所	貝塚市 橋本外 地内		
工事概要	調整池工 基礎コンクリート工 L=83.3m 張アロック工 A=663.8㎡ 法面保護コンクリート工 A=577.2㎡(457.5㎡) 天端コンクリート工 L=128.5m 底張コンクリート工 A=582.8㎡ 舗装工 A=118.4㎡ 立入防止柵工 L=41.9m		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和元年12月5日		
当初	設計金額	¥18,695,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥16,445,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥16,445,000	【税込:円】
	工期	令和元年12月6日 ~ 令和2年3月27日	
変更	変更請負額	¥18,277,600	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市堀1-13-8	
100505		株式会社 植鶴造園	
		代表取締役 樽谷 享	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)植鶴造園	¥14,950,000	落札
2	(有)歩産業	¥14,950,000	
3	(株)酒井工務店	¥14,950,000	
4	(有)マヨ建設	¥14,950,000	
5	(株)田中政組	¥14,950,000	
6	(有)玉置産業	¥14,950,000	
7	(有)庭匠	¥14,950,000	
8	(有)前田組	¥14,950,000	
9	(有)南川造園	¥14,950,000	
10	ミヤビ工業	¥14,950,000	
11	(株)門田商店	¥14,950,000	
12	(株)ヤマキ建設	¥14,950,000	
13	(株)ヤマト	¥14,950,000	
14	(株)鷹野建設	¥14,950,000	
15	(有)幸伸設備工業		辞退
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)調整池の底面について、軟弱地盤であったため、セメント安定処理の追加及び既存法面の不陸について法面整形工を追加したため。		